ОПИС РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ

И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТЕВА И УЛИЦА
1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Опште

Општи технички услови односе се на све врсте радова који су описани у посебним техничким условима, или предрачуну, као и на радове који би се јавили и који ће се на било који начин прихватити, јер су нужно потребни за извођење целокупног уговореног задатка.
      Контрола квалитета

Извођач врши својим средствима текућа испитивања за своје потребе, а предходна испитивања , такође о свом трошку, путем овлашћених институција које нису у саставу извођача.

Контролна и сва друга испитивања врши инвеститор, а она садрже:

· квалитет употребљених материјала ,
· квалитет технологије грађења,
· квалитет прерађених материјала,
· квалитет свеже уграђених материјала

Атесте и све податке о предходним испитивањима извођач ставља надзорном органу на располагање у захтеваном обиму и облику.


Испитивања се врше у смислу захтева прописаних стандарда.
2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Откоп хумуса


Опис, обим и садржај радова

Рад обухвата површински откоп хумуса добијен при ископу у широком откопу на траси и у позајмишту, као и испод насипа  дебљине максимално до 40 цм, с транспортом, или гурањем  машинским путем у депонију са стране, у појасу путног земљишта.

Сав рад мора бити изведен у склопу с пројектом, овим  техничким условима, односно, СРПС.У.Е1.010.


Извођење радова

Површински откоп хумуса у дебљини до 20 цм треба извршити свуда где је то потребно ради припреме подтла - темељног тла.

Хумус треба откопати до подтла - носивог тла, како је предвиђено пројектом и овим техничким условима. Сав ископани материјал треба депоновати уз трасу изван површина подтле, тако да каснија употреба и приступ до њега буду неометани. Транспорт, односно гурање материјала у депонију, мора бити пажљиво извршен ради очувања квалитета ископаног хумуса за касније потребе при уређењу косина и зелених површина, тако да не дође до мешања тога материјала с другим нехумусним материјалом. Хумус мора да буде депонован тако да не угрози стабилност косина и да омогућава одвођење воде.


Плаћање

Ако се на основу мерења у току рада утврди да је стварни ископ хумуса већи односно мањи од пројектоване количине, у том случју се утврђује и обрачунава вишак хумуса односно мањак ископа, или мањак хумуса, а вишак ископа.

Збијање подтла


Рад по овој позицији обухвата збијање самониклог тла на коме се врши израда насипа. Извршити збијање подтла погодним механичким средствима са дејством од мин. 30 cm дебљине. Захтева се збијеност од 100% за самоникло тло од кохерентних материјала, ако насип није веће висине од 2,00 m, или 95% ако је насип веће висине од 2,00 m.

Обрачун по m2 стварно набијеног подтла.
Широки ископ у земљаном материјалу III и IV категорије


Рад по овој позицији обухвата све широке откопе заједно са утоваром и транспортом. У ове радове обухваћени су сви откопи засека, усека, степенасти засеци, позајмишта, корекције водотока и сл.

Извршити откоп земљаног материјала III и IV кат. према пројектованим котама и нагибима. При ископу треба све заштитне мере за пуну сигурност у раду и сва потребна осигурања постојећих објеката и комуникација.

Ископани материјал утоварити и транспортовати на одрђену транспортну даљину.


Обрачун по m3 стварно извршеног ископа мерено у самониклом стању са утоваром и транспортом.
Израда насипа


Рад по овој позицији обухвата насипање, разастирање, квашење и збијање у насип.

За израду насипа могу се употребити сви земљани и каменити материјали без примеса органских материјала. Материјал за израду насипа може се добити из ископа на траси или из позајмишта.


Насипању материјала на припремљено подтло или на већ набијени слој може се приступити по одобрењу надзорног органа.


Пре почетка израде насипа треба извршити испитивање материјала за израду насипа. Дебљина слојева мора бити у складу са ефектом збијања по дубини употребљеног средства за збијање и врстом материјала за израду насипа. При контролном испитивању насипа придржавати се важећих стандарда (СРПС) за контролу квалитета материјала и контролу квалитета уграђивања. Захтева се збијеност од 100% за насипе од кохерентних материјала, ако насип није веће висине од 2,00m, или 95% по стандардном Прокторовом поступку за слојеве насипа преко 2,00m од ножице насипа до висине 2,00m испод постељице.

Обрачун по m3 стварно уграђеног језгра насипа без хумусног слоја на косинама насипа, укључујући језгро банкине.


Јединична цена обухвата скидање хумуса, израду степенастих засека, планирање косина, хумузирање и затрављивање косина и све остале радове на изради насипа.
Планирање и ваљање постељице


Ова позиција обухвата фино планирање по пројектованим котама и машинско сабијање. Позиција обухвата финалну обраду контактног слоја дебљине до З0cm између земљаног трупа и коловозне конструкције. Обрада се састоји из финог планирања постељице по пројектованим котама и допунског сабијања до постизања степена збијености мин. 98% до макс. збијености утврђене стандардним лабораторијским поступком са Е=600kNm/m3 или модула стушљивости Мs=35÷40kN/cm2 (за кохерентне материјале).

У току и по завршетку сабијања, постељица се треба одржавати у добро дренираном стaњу. Потребно је обезбедити несметано отицање површинске воде, како не би дошло до расквашавања.


Пре израде постељице извођач је дужан да обезбеди потребне атесте који би доказали погодност материјала за употребу.

Материјал одабран за уграђивање допрема се на предходно припремљен задњи слој насипа, који је примљен од стране надзорног органа.

Уколико дође до повишеног степена влажности при којој се не постиже захтевана збијеност, постељица се мора просушити, а када то није могуће заменити завршни слој песком дебљине мин. 30 cm.

Извођач је дужан да о свом трошку спроведе режим неге и заштите изведене постељице.

Контрола квалитета обухвата контролу висине са толеранцијом ±3cm у односу на пројектоване коте и контроле квалитета уграђивања у погледу степена влажности и збијености, као и вредности модула стишљивости. Понављање опита због незадовољавајућих резултата испитивања пада на терет извођача радова.


Обрачун по m2 обрађене постељице.
Бaнкине
Обим и садржај радова

Ово поглавље обухвата израду банкина, и то:

•
Банкине посуте песком, шљунком, каменом ситнежи у слоју од 5 цм, ширине по пројекту;

•
Банкине хумизиране у дебљини 15 до 25 цм, ширине по пројекту.


Материјал

За насипање дела банкине изнад нивелете тампона може се употребити материјал који одговара условима за материјале намењене изради завршног слоја насипа. 

Са обе стране коловоза, до нивелете тампона, банкина се ради од истог материјала у истој дебљини као доњи, носећи слој.

За посипање песком и каменом ситнежи може се употребити песак од здравог камена материјала крупноће 0/8 мм, чији квалитет одговара СРПС У.Е9.020, а шљунак и камена ситнеж гранулације 0/31,5 мм.

Обрачун по m3 сабијене банкине.
3. ГОРЊИ СТРОЈ

Израда доњег носећег слоја (тампона) од песковитог шљунка


Рад обухвата набавку, превоз, разастирање и збијање материјала погодног за ову врсту посла. Дебљина слоја износи 15-35cm, према пројекту. Доњи носећи слој уграђивати на постељицу која мора бити припремљена према захтевима из ових техничких услова. Тек кад надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са блатним точковима не смеју се возити по разастртом или сабијеном материјалу. Након навожења, материјал се разастире и фино испланира у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка. Сабијање се врши одговарајучим вибро средствима. Планум сабијеног слоја мора имати пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту.


Контрола квалитета обухвата предходна и контролна испитивања материјала, као и контролу уграђеног и збијеног слоја. Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу:
· физичко-механичких и минералоско петрографских особина агрегата,
· гранулометријски састав укупног материјала,

· носивост и
· садржај органских материја и лаких честица.


У погледу физичко-механичких и минералоско петрографских особина, материјал мора да задовољи следеће критеријуме:

· облик зрна неповољно до 50%,

· трошна зрна до 7 %,

· садржај муљевито глиновитих и органских честица до 5 %,

· хабање по Lоs Angeles-u макс.  50%,
· постојаност агрегата на смрзавање треба да је постојано,
· минералоско петрографски састав се утврђује се минералоско петрографском анализом која треба да да учешће појединих врста стена, по обиму заступљености. Не дозвољава се присуство лапорца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. Крива гранулометријског састава мора се налазити унутар граница датих СРПС стандардима. Садржај зрна мањих од 0,02mm, не сме бити већи од 5%. Носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора бити СВR 30% при релативној збијености од 95% у односу на максималну запреминску масу по модифицираном Прокторовом поступку. Садржај органских материја и лаких честица највише до 5%. Контрола се може вршити испитивањем релативне збијености у односу на мод. Прокторов поступак или испитивањем модула стишљивости (Мѕ) са кружном плочом d=30cm, најмање на сваких 500 m2. Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 3000m2. Испитивање равности вршити летвом дужине 4m, на сваком попречном профилу. Одступање не сме бити веће од ±15mm. Висина изграђеног носећег слоја у било којој тачки може да одступа од пројектоване највише за ±10mm, што се проверава нивелманским снимањем.
Обрачун по m3 стварно уграђеног и збијеног доњег носећег слоја.
Израда горњег носећег слоја од механички стабилизованог дробљеног агрегата 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино планирање, квашење и збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у пројекту. Израда се врши у једном или два слоја, зависно од средстева за збијање и дебљине слоја. Материјал се мора разастрти у подужном и попречном правцу у пројектованом нагибу. Слој се мора збијати у пуној ширини одговарајућим средствима за рад. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. Материјал се не сме уграђивати преко смрзнуте површине, нити преко слоја снега и леда.

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца ситнежи, песка и испуне мора да задовољи одрђене захтеве у погледу:

· физичко-механичких и минеролошко-петрографских особина саме стене и агрегата,
· гранулометријског састава укупног материјала,
· носивости,
· садржаја органских материја и лаких честица.


Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити састављен од зрна која одговарају следећим захтевима :

· средња чврстоћа на притисак (МРа) у сувом стању, мин. 120;

· упијање воде (% масе), макс. 1,00;

· постојаност на смрзавање, постојан.


Минералоско-петрографски састав, камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла.

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата:
· облик зрна (удео зрна неповољног облика 3:1), макс. 40%;

· упијање воде (СРПС Б.Б8.031), макс. 1,6%;

· трошна зрна, макс. 7%;

· отпорност на хабање Los Angeles, макс. 40%;
· садржај глиновитих и органских честица, макс. 5%;


Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој фракције 0/315 mm, мора да задовољи услове прописане СРПС У.Б1.018 и гранулометријска крива мора се налазити унутар прописаних граничних кривих.


Поред наведеног критеријума, садржај зрна мањих од 0,02mm не сме бити већи од 3%, а степен неравномерности гранулометријског састава U=15 - 50.

Са аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорниски индекс носивости СВR 80% при степену збијености Sz = 95% у односу на модифицирани Процторов опит, а оптималну влажност Wopt = 7 - 9%.


Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежински.


Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем, а збијености и модула стишљивости на сваких 500 м2. Уколико се паралелно ради одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се врши на сваких 50 м.

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити степен збијености Sz у односу на модиф. Прокторов опит мин. 98% .


Koте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу оступати за ±10mm.

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а оступања од мерне равни могу бити највише 10mm у било ком правцу.


Обрачун по m2 стварно извршеног, збијеног и примљеногдоњег носећег слоја од стране надзорног органа.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

1. 
Прилог о заштити на раду


На основу чл.7 Закона о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РепубликеСрбије, бр.101/2005), Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник Републике Србије, бр.53/97), Правилника о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад (Службени лист СФРЈ, бр.18/91), Правилника о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми (Службени лист СФРЈ, бр.35/69) и Правилника о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (Службени лист СФРЈ, бр.17/66), потребно је у фази пројектовања предвидети, а у фази изградње обезбедити превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду у циљу спречавања опасности које се могу јавити у току грађења објекта.

1.1. 
Општи део

Извођеч је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима ангажованих радника, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље ангажованих радника.

Извођач радова је дужан да на основу ове пројектне документације, технологије грађења, техничких прописа, српских стандарда, прописа о заштити на раду и саобраћајних прописа, изради елаборат за уређење градилишта са посебним мерама заштите на раду, и исти пре почетка радова преда инвеститору или надзорном органу на оверу, а потом достави надлежној инспекцији рада. Елаборатом о уређењу градилишта извођач је дужан да одреди просторију за одговорног руководиоца градилишта (канцеларија за смештај документације градилишта), просторију за дневни смештај радника (просторија за пресвлачење и одлагање гардеробе, за обедовање, за склањање од временских непогода и сл.) и место за хигијену (место са чистом водом и средствима за хигијену руку, пољски ,,WC’’).

Забрањено је започети радове, као и предузимати било какве мере заштите радника од дејства саобраћаја или мере за безбедност саобраћаја на путу, путном земљишном појасу и заштитном појасу пута док се не добију услови и сагласност надлежног органа за саобраћај којим се одобрава извођење радова.

Радови могу да отпочну тек када се на градилишту спроведу мере према условима и сагласности добијеним од надлежних органа за саобраћај.

За раднике и друга лица, док раде или се крећу по градилишту, коришћење прописаног заштитног шлема, обавезно је.

1.2. 
Обезбеђење граница градилишта према околини

Градилиште је посебно обележен радни простор, по могућности ограђен, у коме се изводе грађевински радови. Градилиште се уређује тако да се на њему може безбедно обављати рад и кретање радника, оруђа и уређаја за рад и транспотрних средстава.

Градилиште се обезбеђује од приступа беспослених лица и од прилаза возила која не врше превоз за потребе градилишта.

Обзиром да се радови изводе под дејством саобраћаја, на разуђеност градилишта, његову величину и могућност формирања краћих деоница за извођење, градилиште се неће ограђивати градилишном оградом, већ низом вертикалних баријера са трептачима и “позор” траком затегнутом између њих на висини од ≈1м у зони извођења радова.

Овакав начин ограђивања-заштите градилишта захтева редовно одржавање свих њених елемената у исправном стању, док се изводе радови на деоници. Како радови одмичу по деоницама тако померати и заштиту градилишта.

На почетку деонице рада, најмање из оба саобраћајна смера, мора се истакнути натпис:

ПАЖЊА ГРАДИЛИШТЕ! СТРОГО ЗАБРАЊЕН ПРИЛАЗ НЕОВЛАШЋЕНИМ И БЕСПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА.

Око отвореног магацинског простора на градилишту формирати жичану или пуну ограду висине 1,8м, са капијом ширине 4м за пролаз моторних возила и средстава и посебан улаз ширине 1,0м за раднике.

Физичко обезбеђење имовине у периоду када се радови на деоницама градилишта не изводе, спровести позорничким типом преко службе безбедности.

1.3. 
Уређење и одржавање саобраћајница

Обзиром на карактер објекта и врсту радова, за снабдевање градилишта средствима, материјалом и опремом користити постојећу саобраћајницу која је предмет пројекта.

Привремене приступне путеве градилишним деоницама, пролазе, прелазе и постојеће некатегорисане путеве које извођач користи за приступ градилишту и градилишним деоницама, извођач је дужан да одржава у исправном стању, а у зимском периоду да предузима мере за безбедно коришћење, све док трају радови на деоници градилишта за коју су били у функцији извођења радова.

Ток саобраћаја на саобраћајницама у оквиру градилишта уз примену саобраћајних правила и на основу технолошких потреба, регулисаће одговорни руководилац радова, а на саобраћајницама изван градилишта примењују се важећи саобраћајни прописи.

Саобраћај у зони извођења радова регулисати и обезбедити одговарајућом вертикалном и светлосном сигнализацијом у складу са добијеним одобрењем надлежног органа за саобраћај.

На деоницама које се налазе у насељима, посебну пажњу обратити на одвијање пешачког саобраћаја уз границе градилишта и на његову заштиту од саобраћаја. У ту сврху формирати на почетку и крају деонице, на прегледним деловима саобраћајнице, безбедна места за прелазак пешака на другу страну, а дуж зоне контролисаног вођења пешака, између два места за њихово превођење са једне на другу страну, поставити заштитну ограду висине мин 1,2м. На тим местима поставити натпис ПАЖЊА ГРАДИЛИШТЕ! ПЕШАЦИ ПРЂИТЕ НА ДРУГУ СТРАНУ.

Пешачки пролази и стазе за кретање радника на градилишној деоници морају бити проходни и обезбеђени од саобраћаја, и треба их усмерити тако да заобилазе све препреке, отворене јаме и канале. Све неравнине морају бити затрпане, односно поравнате да се њима на неометан, без додатног напора и безбедан начин могу кретати и ручна колица. Изнад њих је забрањено вршити пренос материјала и опреме, а уколико је ово немогуће избећи, поставити заштитне мреже или одредити лице које ће да организује прекид кретања радника у зони и у време подизања и преноса материјала и опреме. Када се стазе и пролази постављају у близини ивица косина или јама, ивице се обезбеђују чврстом заштитном оградом. Највећи дозвољени нагиб пешачких пролаза и стаза на градилишту је 57% или угао подлоге стазе према хоризонтали 30º. Веће нагибе савладавати степеницама.

1.4. Одређивање места, простора и начина размештања и ускладиштења грађевинског материјала

Материјал који се пре уградње допрема и складишти на градилишту је: песак, шљунак, дробљени камени агрегат, цевни материјал (бетонске, ПВЦ и металне цеви), дрвена грађа и оплата, бетонски префабриковани елементи (ивичњаци и каналете), цемент, арматура и саобраћајна сигнализација. Ови материјали се морају складиштити у магацинском простор по врсти, тако да буде лако доступан и да недолази до међусобног мешања материјала и производа. Количина допремљених и ускалдиштених материјала мора бити довољна да обезбеди динамику извођења радова. Складиштење појединих материјала може се вршити у мањим количинама у непосредној близини радова, али на местима и на начин да не ометају радове и не угрожавају саобраћај.

На градилиште, из посебних аутономних производних постројења, непосредно пред уградњу допремају се: бетон, из фабрика бетона, и асфалт, са асфалтних база.

Технички гасови и њихове смеше (кисеоник, дисугас и др.) допремају се на градилиште и користе се на градилишту у прописаним челичним боцама. Боце се складиште у издвојеном објекту који се не може користити у друге сврхе, нити се у њега сме складиштити опрема, алат или други материјали. Објекат се заштићује од атмосферског пражњења.

Експлозиви и експлозивна средства чувају се на градилишту у посебним складиштима изграђеним према прописима о манипулацији и складиштењу експлозива, чија је употреба за ову сврху одобрена од надлежног органа. Експлозив се може допремити на градилиште тек када се спроведу мере заштите на раду при складиштењу и манипулацији са експлозивом и експлозивним средствима.

1.5. Начин транспортовања, утовара, истовара и депоновања разних врста грађевинског материјала и тешких предмета

Под радом на утовару терета у возило и истовару терета из возила подразумевају се, ручни и механизовани утовар и истовар терета и преуређивање терета у току вожње.

Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у саобраћајну књижицу. Утовар и истовар терета изводи се под надзором возача.

Пре почетка утовара терета у возило и истовара терета из возила возач је дужан предузети потребне мере којима се спречава да возило само крене са места на коме је заустављено, а за време утовара и истовара терета, мотор возила мора бити стављен ван погона. Забрањен је утовар терета у возило са неисправним сандуком (под, стране, направе за затварање и др.).

Отварање страна сандука возила пре истовара терета, односно затварање страна сандука после завршеног утовара терета, морају вршити истовремено два радника. Пре отварања страна сандука возила ради истовара терета, мора се проверити положај терета. После завршеног утовара терета у возило, возач је дужан да провери да ли је терет правилно смештен, а код возила са странама да ли су оне сигурно затворене.

На месту на коме се врши механизован утовар и истовар терета смеју се задржавати само она лица која врше те послове.

При транспорту терета у расутом стању обратити пажњу да он буде правилно распоређен по сандуку возила, а о чему се стара возач.

При утовару у возило и истовару из возила експлозивних и лако запаљивих терета, забрањено је пушење.

Утовар у возило и истовар из возила терета у расутом и врелом стању (битумен, асфалт, цемент, креч и сл.) врши се помоћу транспортних направа и уређаја (силоси, транспортне траке).

Утовар у возило терета у комадима (сандуци, бурад и сл.) преко страна сандука возила сме се вршити само ако су стране сандука возила добро везане ланцима или на други начин осигуране од отварања. Ради обезбеђивања терета у комадима од померања за време вожње или при наглом кочењу возила, мора се терет на подесан начин осигурати. Ако постоји размак између терета, морају се уметнути чврсти дрвени умеци и ставити подметачи. Возило одређено за превоз дугих терета мора бити опремљено стубовима који се могу скидати, односно склапати. Сви стубови морају бити на горњем крају повезани ланцима. При превозу терета дужих од 6м (цеви, балвани, греде, профили и др.) мора се користити приколица или полуприколица. Терет се мора ланцима везати за приколицу или полуприколицу. Забрањено је терете дуже од каросерије возила наслањати на кабину, односно врата возила. Пре утовара у возило контејнера са теретом, возач мора да провери исправност контејнера, а по завршеном утовару, да провери да ли су правилно затворена врата, односно стране контејнера.

За време утовара у возило и истовара из возила терета помоћу ауто-виљушкара, у маневарском (радном) простору не смеју се задржавати или кретати друга лица, осим оних која раде на утовару, односно истовару. Терет сложен на виљушци не сме заклањати видик возачу ауто- виљушкара, а у изузетним случајевима преношења кабастог терета, мора се одредити лице за давање знакова возачу ауто-виљушкара.

При маневрисању ауто-дизалицом у близини електричних водова, крак ауто-дизалице мора бити постављен тако да је искључена могућност његовог додира са електричним водовима. При истовару из возила и слагању дугих терета ауто-дизалицом, терет мора на крајевима бити везан ужадима ради спречавања његовог слободног окретања. Радници који држе крајеве ужади морају стајати ван радног простора дизалице. Подизању терета сме се приступити тек ако је несумњиво утврђена тежина терета и ако је ауто-дизалица подупрта одговарајућим подупирачима (стабилизаторима) ослоњеним на чврстој подлози.

1.6.
Начин обележавања и обезбеђивања места и простора на градилишту угрожених дејством електричне струје (опасне зоне) 

Места на градилишту где постоји опасност од деловања електричне струје, била повремена или стална, морају се на јасан и разумљив начин обележити разним упозорењима, упутствима, ознакама, обојеним површинама и сл.

Таква места на градилишту су подручја у непосредној близини разводних ормана електричне струје и у зони подземних електро каблова.

Заштитне мере подразумевају: извођење радова са додатном пажњом, односно навођење средстава за копање; извођење радова на ископу ручним алатима у зони непосредно изнад каблова; искључење са мреже напајања каблова и објеката под напоном за време извођења радова уколико је то могуће и потребно; закључавањем разводних ормана којим управљају квалификована лица и сл.

Обележавање и обезбеђење угроженог простора врши се тако што се зона око прекинутих каблова до доласка надлежних стручних лица за отклањање квара обезбеђује постављањем заштитне дашчане ограде или се ограђује “позор” траком, са истицањем натписа ПАЖЊА! ВИСОКИ НАПОН видљивим из свих смерова. У појединим ситуацијама могуће је оваква места обезбедити ангажовањем физичког обезбеђења.

1.7. 
Смештај ручног алата, грађевинских машина и постројења

По окончању радног времена ручни алат се одлаже у посебне сандуке за алат у магацинском простору и/или у грдеробне ормане у просторијама за дневни смештај радника. Механизација и возила ангажована на градилишту по завршетку радног времена паркирају се у кругу магацина или на посебно издвојеним и уређеним површинама. Уколико је локација за паркирање механизације и возила издвојена из ограђеног магацинског простора, уводи се физичко обезбеђење-чуварска служба тог простора.

1.8. 
Средства личне заштите на раду и лична заштитна средства

Ради заштите организма и делова тела, радницима се ставља на располагање лична заштитна опрема, одређена у зависности од радног места, врсте и степена опасности и штетности коме је радник изложен.

Средства, односно опрема која се употребљава на радним местима на којима може доћи до механичког, електричног или топлотног штетног деловања по здравље и организам радника, су: средства за заштиту главе (грађевински шлем, шешири од сламе и сл.), средства и опрема за заштиту очију и лица (заштитне наочари и маске), средства и опрема за заштиту слуха (вата, ушни чеп и ушни штитник), средства и опрема за заштиту органа за дисање (разни респиратори и цевне маске, гасна маска, апарати са кисеоником и компримованим ваздухом), средства и опрема за заштиту руку (разне врсте кожних рукавица са или без ојачања, гумене рукавице, штитници за длан и надланицу), средства и опрема за заштиту ногу (кожне коленице и потколенице, гумена обућа, ципеле са ђоном од топлотно изолационог материјала, кожне или гумене ципеле односно чизме са челичном капицом), средства и опрема за заштиту ручног зглоба, рамена и кичме (кожни штитници за ручни зглоб и раме и заштитни грудњак), средства и опрема за заштиту тела (одела или комбинезони од платна-кепера, одела од импрегнираног платна и одела од јаког гумираног платна), средства и опрема за заштиту од неповољних атмосферских утицаја (кишна кабаница, бунда, постављено одело, штитник за уши, постављене рукавице и ципеле или чизме) и средства и опрема за заштиту од пада са висине (заштитни опасач са прихватним ужетом за привезивање).

Средства и опрема морају се одржавати стално у исправном стању.

Средстава односно опрема која се ставља непосредну на главу, у уши, у уста и на нос, а користи их више лица, мора се дезинфиковати и прати пре сваке употребе.

Средства и опрема од текстила и коже, као што су заштитна одећа и обућа, који се користе за рад са отровним, радиоактивним или заразним материјалима, мора се редовно дезинфиковати и прати, односно деконтаминирати, а зависно од материјала од ког је израђена и степена штетности од чијег се дејства штити радник при раду.

Асфалтерске радове могу да обављају само радници упознати са штетностима и опасностима, који су оспособљени и проверени за примену средстава заштите на раду и чија је здравствена способност за обављање ових радова потврђена
1.9. 
Мере и средства противпожарне заштите на градилишту

Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да је искључена могућност настанка пожара. У магацинском простору поставиће се противпожарни апарат (С6 и С9 суви прах), сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. Апарати за гашење пожара морају бити видно обележени и у свако доба приступачни за случај брзе интервенције. Запаљена асфалтна маса не сме се гасити водом. Средстав за гашење асфалтне масе (песак, цираде и др.) морају бити припремљена унапред, у близини радова.

На местима где прети опасност од запаљења ускладиштеног материјала или од отвореног пламена, видно истаћи натписе о забрани пушења и о опасности од пожара.

1.10.
 Изградња, уређење и образовање санитарних чворова на градилишту

Просторија за пресвлачење радника и пољски ,,WC” биће уређени на градилишту, на месту одређеном према шеми градилишта. Уз просторију за пресвлачење радника обезбедити једно точеће место питке воде на 20 ангажованих радника на градилишту. Уколико не постоје техничке могућности за формирање точећег места са мреже водовода или из подземља (пумпа, бунар, извор – уз претходну проверу исправности воде), обезбедити цистерну са питком водом. Уз точеће место обезбедити средства за хигијену руку. Отпадну воду каналисати изван пешачких стаза и саобраћајница на градилишту, до водотока или привременог реципијента. Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује људство из састава градилишта, коришћењем одговарајућих санитарних материјала. По демонтирању градилишта, пољски ,,WC” демонтирати, дезинфиковати и затрпати земљом.

Радницима на уградњи асфалта треба да буде омогућено на градилишту умивање топлом водом после завршеног посла.

1.11. 
Организација прве помоћи на градилишту

Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту који су завршили курс за пружање прве помоћи. У ту сврху на градилишту се, на сваких 50 ангажованих радника, поставља ормарић са санитетским материјалом за пружање прве помоћи, који садржи неопходну количину паковања завоја за прву помоћ у најмање две различите ширине и у више дужина, стерилне газе, троугласте мараме, паковања вате, пинцета, сечиво (маказе, нож, жилет), ,,ESMARH ” гума и друга прописима дефинисана опрема, као и специфична средства у зависности од локације градилишта.

У ормарићу, уз опрему из дефинисаног садржаја, не сме се држати никакав други материјал. Материјал који се потроши мора се одмах допунити, па је зато потребно да садржај неопходног санитетског материјала буде дуплиран, одмах при формирању санитетског ормарића. Ормарић је беле боје, мора бити закључан, а врата ормарића требају да буду од стакла са исписаним црвеним крстом. У канцеларији шефа градилишта или у другом затвореном простору на градилишту (просторија за пресвлачење радника) треба да се налазе одговарајућа носила за преношење повређених. Лица оспособљена за пружање прве помоћи дужна су да хитно интервенишу у случају повреде или наглог обољења радника на градилишту. Уколико је повреда или стање радника такве природе да се хитна интервенција на градилишту не може сматрати коначном, већ је потребна помоћ медицинског особља, руководилац градилишта, његов заменик или друго техничко лице које се у том тренутку затекне на градилишту треба да позове службу хитне помоћи, односно да организује одговарајући превоз повређеног радника у најближу здравствену установу. Лице које организује превоз повређеног радника превозним средством са градилишта дужно је да, пре него што изда такав налог, потпуно сигурно утврди да се стање повређеног услед таквог превоза или преноса неће погоршати. Уколико ово лице није у то сигурно, треба сачекати долазак возила хитне помоћи.

Одговорни руководилац радова (шеф градилишта) је дужан да у случају нежељеног догађаја већег обима, након пружања мера спасавања угрожених лица, да место догађаја обезбеди до доласка органа који ће извршити увиђај на лицу места. У сваком случају повреде на раду, одговорни руководилац радова, мора да обавести референта заштите на раду и да попуни пријаву о повреди на раду.

На истакнутом месту (уз ормарић са санитетским материјалом, напр.) уписати телефонске бројеве најближе здравствене установе или лекара, ватрогасне јединице, станице полиције, инспекције рада и референта заштите на раду.

Када се радови на грађењу путева, као и радови на изградњи прилаза градилишту или радови у кругу градилишта изводе на простору које указује на могућност постојања отровних змија, овакво градилиште мора да буде снабдевено серумом против змијског уједа и организовано тако да серум може да се допреми до места кретања радника и буде благовремено употребљен у случају потребе. У свакој смени мора да буде најмање по један радник обучен за правилну употрбу серума против змијског уједа.

1.12. 
Друге неопходне мере за заштиту лица на раду

Пре почетка радова морају се утврдити положаји свих подземних инсталација и предузети одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при извођењеу радова наиђе на подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора обуставити и тек када се обезебеди надзор стручног лица управљача предметном инсталацијом, радови се могу наставити.

Друге неопходне мере заштите на раду у току извођења радова на градилишту, уколико се у току извођења за тим укаже потреба, одредиће и спровести одговорни руководилац радова и/или остала техничка лица на градилишту (пословође, бригадири). Уколико одговорни руководилац радова процени да обим потребних мера превазилази његове могућности спровођења, обратиће се правовремено писаним путем референту за заштиту на раду, а у зависности од врсте и обима угрожености услова рада, извођење радова ће обуставити или спроводити у смањеном обиму и под посебним надзором до спровођења потребних мера заштите на раду.

2.
Заштита животне средине – еколошки услови

На градилишту треба користити грађевинске машине новије генерације чији мотори задовољавају еколошке услове. Све машине морају имати исправне урђаје за издувне гасове, а као погонско гориво користити еко-дизел. Транспортна средства требају бити са еуро 3 и еуро 4 моторима који задовољавају све еколошке услове. Овакве машине, по правилу, тихе су и при раду не стварају буку преко законом дозвољених граница.

Позајмишта материјала су потенцијални извори емисије прашине који, ако посматрамо трасу пута, долазе до обрадивих површина, па се морају успоставити мере за смањење емисије прашине у околину. Емисија прашине на локацијама позајмишта мора бити рдовно праћена спровођењем адекватних мерења. Да би се умањили ови ефекти, приступни путеви морају се редовно прскати- орошавати водом, као и место ископа испред машина (багер, булдозер). Хумус, који се уклања пре отпочињања радова у позајмишту, мора се депоновати изван позајмишта, а након окончања радова у позајмишту, у складу са пројектом експлоатације позајмишта, треба бити враћен на локацију позајмишта ради довођења локације на прихватљив ниво. Позајмиште у реци, начин експлоатације, мере заштите и враћање у прихватљиво стање, мора бити дефинисано дозволом за експлоатацију.

Асфалтна база мора бити опремљена квалитетним филтерима који смањују емисију прашине и гасова на најмање дозвољен ниво. Цистерне за битумен и мазут морају бити прописно израђене, са одговарајућим заштитама од цурења течности у околину. Као погонско гориво за рад асфалтне базе, уколико услови не дозвољавају коришћење земног гаса, користити нискосумпорни мазут који садржи мали проценат сумпора.

Транспортна средства за асфалт морају бити покривена цирадама. Места за прање транспортних средстава и грађевинских машина мора бити опремљено уљним сепараторима који спречавају одливање штетних материја у тло и подземље.

Хемијску штетност испитивати у складу са СРПС З.Б0.001/91 са узоркивачем и мерачем протока ,,SENSIDYNE”. Методе које трба применити су: гасна хроматографија, сектрометрија АА, спектрофотометрија, кониметрија и гравиметрија.

Физичке штетности испитивати прецизним мерачем нивоа буке ,,BRUEL&KJAER” 2230 и 2209. Осветљење испитивати по СРПС У.Ц9.100/62 луксметром ,,EXTECH”. За праћење микроклиме користити уређаје: ергонометар тип 01, анемометар, психометар по Асману и кататермометар.

Мерење емисије штетних и опасних материја на емитерима обухвата мерење струјања ваздуха на светлим отворима емитера и узорковање присутних штетних и опасних материја у ваздуху на излазу из емитера. Мерење брзине струјања ваздуха у светлом отвору емитера обављати дигиталним микроманометром ,,ALNOR”.

Мерење угљенмоноксида, сумпордиоксида и азотних оксида, обављати помомоћу компјутеризованог инструмента за анализу гасова ,,KANY MAY ” Енглeска.

Узорковање прашкастих материја на излазу из емитера обављати опремом за узорковање прашкастих материја у изокинетичким условима ,,ZAMBELLI” Италија.

За емисије мерене у димном каналу или димњаку, дозвољена је концентрација од 20мг/м3 ваздуха. Емисија се мери у околини асфалтне базе, каменолома или загађења, а основни параматри емисије су: СО2, чађ, седименти, таложне материје, суспендоване честице. Граница дозвољене концентрације емисије је: за СО2=150мг, за чађ=50мг и за таложне материје=300мг/м2. За мерење емисије користе се анализатори.

ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЛАВНИХ ПОЗИЦИЈА СТАЛНИХ И ПРИВРЕМЕНИХ РАДОВА

ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ

У привремене радове спадају: монтажа централних постројења за производњу асфалта и бетона, припрема позајмишта материјала за земљане радове, припрема земљишта за депоније материјала дуж трасе.

а) Позајмишта за земљане радове


У случају да материјал из ископа не задовољава критеријуме за уградњу за насип, припремили смо планове за експлоатацију минимум 2 позајмишта материјала за насип. Прво позајмиште је IV и V категорије поред постојеће трасе, а друго из корита реке. Позајмиште земљаног материјала ће се експлоатисати потребама висине 2 м, а позајмиште из корита реке багером са дубинском кашиком. Планирани су и приступни путеви.


б) Депоније материјала


Су предвиђене да би се у данима када су онемогућени главни радови транспортовани агрегати и материјали одвукли до места уградње. Откуп земље, израда приступних путева су саставни део плана.


ц) Централна постројења


Су са становишта динамике радова од кључног значаја. За централна постројења су прво предвиђени земљани радови, израда инсталација, припрема темеља и монтажа постројења.
ГЛАВНИ РАДОВИ


а) Сви ископи ће се радити багерима са дубунским кашикама са директним утоваром у камионе. Копаће са асфалта и пошто су проширења са једне стране, слободна за саобраћај биће једна трака и саобраћај ће се одвијати наизменично једном траком. После тога иде набијање подтла ваљком са јежевима – padfoot roller. Након примарног збијања грејдер доводи подтло на пројектовану коту после чега се врши додатно набијање глатким ваљцима. Багери су запремине кашике до 1,5 m3, јеж тежине 15 t и глатки ваљак до 12 t тежине.


б) Насипање материјала за насип ће се радити са коловоза ако није дубок насип или израдом прилазних путева са коловоза до места уградње. Земљани материјал ће се уграђивати ваљцима са јежевима док за некохерентне материјале ће се користити глатки ваљци и вибро компактори.


ц) Санација ударних рупа ће ићи испред свих радова заједно са глодалицом за скидање асфалта. Машином за сечење асфалта ће се опсецати, скипом вадитиматеријал, уграђени туцаник ће се набијати вибро средствима уз квашење.


д) По пројекту ће се глодалицом ширине 1 м скидати асфалт са директним утоваром у кипер и одвозом. Глодалица ће се управљати висински помоћу сајли –  stringline.


е) Туцаник ће се разастирати булдозером, а где то није могуће грејдером. Сабијање ће се обавити виброваљцима и компактором до потребне збијености.


ф) Асфалт ће се производити у централној асфалтној бази која има све потребне уређаје за коришћење полимер битумена. Транспортоваће се киперима који ће бити покривени. Финишери за разастирање ће се водити сајлама по половини попречног профила, а за хабајући изједна са прекидом саобраћаја.


г) Бетон ће се справљати у бетонској бази са свим потребним адитивима. Бетонска галантерија ће бити најбољег квалитета. Оплата ће се радити од квалитетних материјала.

                                           ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

                                              _________________________
                                                 Милан Стефановић, дипл.инж.грађ.
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